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1.4 货物分项报价一览表

采购项目名称：河南测绘职业学院物流电商岗课赛训融通综合实训中心项目

采购项目编号：豫财磋商采购-2026-338

供应商：河南新世纪拓普电子技术有限公司（此处填名称并盖章）

单位：元/（人民币）

序

号
货物名称 品牌 型号 单位 数量 单价 小计

运输

方式
交货期 制造商 原产地

有无

技术

证明

文件

备注

1 电脑 惠普

HP Pro Tower

280 G9 E

PCI-2S0360000

5A（显示器：HP

M2453）

台 51 6900 351900 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

惠普（重

庆）有限

公司

中国 有 无
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验收条件后进

行项目验收。

2 服务器 超聚变 2288H V6 台 1 36000 36000 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

超聚变数

字技术股

份有限公

司

中国 有 无

3
激光投影

机

DICCTIO

N
DT-UHK6355 台 1 21400 21400 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

中影瑞航

（北京）

科技发展

有限公司

中国 有 无
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一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

4 保护卡 噢易
噢易 OSS 系统

V8
点 51 370 18870 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

武汉噢易

云计算股

份有限公

司

中国 有 无

5 功放 湖山 XY2150D 台 1 1970 1970 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

四川湖山

电器股份

有限公司

中国 无 无

http://www.century-top.com


河南测绘职业学院物流电商岗课赛训融通综合实训中心项目

河南新世纪拓普电子技术有限公司 第 55页 http://www.century-top.com

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

6 音响 湖山 MT100A 台 2 820 1640 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

四川湖山

电器股份

有限公司

中国 无 无

7 无线话筒 湖山 DS-U310A 台 1 1080 1080 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

四川湖山

电器股份

有限公司

中国 无 无
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作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

8 交换机 华为
S5735S-L24T4S

-QA2
台 3 2410 7230 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

华为技术

有限公司
中国 有 无

9 机柜
华美致

合
1200*600*1000 台 1 2400 2400 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

香河欣通

电气设备

有限公司

中国 无 无
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安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

10 教师桌椅 富可士 S600F 张 1 3760 3760 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

广州市富

可士电子

实业有限

公司

中国 无 无

11 学生桌椅
世纪拓

普
定制 套 50 420 21000 汽运

在合同签订生

效后30天内完

河南新世

纪拓普电
中国 无 无
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成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

子技术有

限公司

12
机房管理

系统
噢易

噢易多媒体网

络教室软件

V9.0

套 1 6000 6000 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

武汉噢易

云计算股

份有限公

司

中国 有 无

13 空调 格力 RF12WPdF/NhP- 台 1 12900 12900 汽运 在合同签订生 珠海格力 中国 有 无
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N1JY01 效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

电器股份

有限公司

14 综合布线
世纪拓

普
定制 项 1 15000 15000 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

河南新世

纪拓普电

子技术有

限公司

中国 无 无
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15

视频创推

技能实训

系统

大娱号

互联网营销技

能综合实训平

台 V3.0

套 1 327000 327000 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

行项目验收。

福建大娱

号信息科

技股份有

限公司

中国 有 无

16
物流系统

仿真软件
创时能

Flexsim 系统仿

真软件 V2023
套 1 288000 288000 汽运

在合同签订生

效后30天内完

成所有设备的

安装、部署工

作并调试上线

运行，试运行

一段时间具备

验收条件后进

北京创时

能科技发

展有限公

司

中国 有 无
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行项目验收。

合计
大写： 壹佰壹拾壹万陆仟壹佰伍拾元整

小写： 1116150.00 元

说明：

1、单价中包含运输及保险费、技术服务费税费等.

2、“技术证明文件”项填写“有”或“无”，有“技术证明文件”的可在提供的技术证明文件 上，明显标示其所对应设备序

号。

3、货物名称及分项必须与竞争性磋商文件第五章“采购需求”相对应。

4、供应商应明确列出所投所有设备货物的品牌及具体型号。
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