
扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程11包

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程11包开标会

于2023年11月6日10时0分在第八开标室（政采406-3）召开，截止到2023年

11月6日10时0分，本次开标项目共收到3家投标人递交的投标文件。

开标记录如下:

 

分包：扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程11包

(zk202310045-11)

：

开标时间：2023/11/6 10:00:00

序
号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量承诺 开标备注 签章

1 河南烨煌建设工程有限公司 915665 20 合格

2 河南嘉苑科教设备有限公司 908325 20 合格

3 河南亿堃灏科贸有限公司 913096 20 合格

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称 评委类别（经济
/技术）

1 关东明 经济、技术标评
委

2 刘进贤 经济、技术标评
委

3 王廷富（采购人
代表）

经济、技术标评
委

4 王斌 经济、技术标评
委



5 关继 经济、技术标评
委

6 周鑫（采购人代
表）

经济、技术标评
委

7 党鹏飞 经济、技术标评
委

三、评标情况

    扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程11包项目评
标会于2023年11月6日10时0分在第七评标室（政采）开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因
无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 评审价 最终得分 排序

1 河南嘉苑科教设备有限
公司

908325.000
0 99.00 1

2 河南亿堃灏科贸有限公
司

913096.000
0 64.84 2

3 河南烨煌建设工程有限
公司

915665.000
0 64.76 3

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人 河南嘉苑科教设备有限公司
第2中标候选人 河南亿堃灏科贸有限公司
第3中标候选人 河南烨煌建设工程有限公司



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_166106(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_166100(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166101(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166102(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166103(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166104(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166105(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程11包 项目评标委

员会

2023年11月06日
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