

# 扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程5包

## 项目评标报告

### 一、开标情况：

扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程5包开标会于2023年11月6日10时0分在第八开标室（政采406-3）召开，截止到2023年11月6日10时0分，本次开标项目共收到4家投标人递交的投标文件。开标记录如下：

分包：扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程5包  
(zk202310045-5)  
：

序号	投标单位名称	投标总价(元)	工期(日历天)	质量承诺	开标备注	签章
1	河南亿坤尚商贸有限公司	960300	20	合格		
2	河南铄然科教设备有限公司	968448	20	合格		
3	河南贝森科教设备有限公司	969612	20	合格：按不同产品的行业规则或双方签订合同时的约定执行		
4	河南润汇科教设备有限公司	968060	20	合格		

开标时间：2023/11/6 10:00:00

### 二、评委组成

序号	姓 名	专业技术职称	评委类别（经济/技术）
1	关东明		经济、技术标评委
2	刘进贤		经济、技术标评委

3	关继		经济、技术标评委
4	周鑫（采购人代表）		经济、技术标评委
5	王廷富（采购人代表）		经济、技术标评委
6	王斌		经济、技术标评委
7	党鹏飞		经济、技术标评委

三、评标情况

扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程5包项目评标会于2023年11月6日10时0分在第七评标室（政采）开始进行。  
评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。  
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单位情况如下：

序号	投标人名称	未通过原因
无		

其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。  
根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如下：

序号	投标人名称	评审价	最终得分	排序
1	河南亿坤尚商贸有限公司	960300.0000	97.00	1
2	河南润汇科教设备有限公司	968060.0000	66.76	2
3	河南铄然科教设备有限公司	968448.0000	64.75	3
4	河南贝森科教设备有限公司	969612.0000	64.71	4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：

第1中标候选人	河南亿坤尚商贸有限公司
第2中标候选人	河南润汇科教设备有限公司
第3中标候选人	河南铄然科教设备有限公司
第4中标候选人	河南贝森科教设备有限公司

评委会负责人（组长）：

评委会成员：

监督人：

扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程5包 项目评标委员会  
2023年11月06日