
扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程7包

 

项 目 评 标 报 告

 

 

一、开标情况:

 

    扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程7包开标会于

2023年11月6日10时0分在第八开标室（政采406-3）召开，截止到2023年

11月6日10时0分，本次开标项目共收到4家投标人递交的投标文件。

开标记录如下:

 

分包：扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程7包

(zk202310045-7)

：

开标时间：2023/11/6 10:00:00

序
号 投标单位名称 投标总价(元) 工期(日历天) 质量承诺 开标备注 签章

1 周口德沣科贸有限公司 1381394 20 合格

2 周口市禾悦电器有限公司 1373652 20 合格

3 周口物都商贸有限公司 1376970 20 合格

4 河南凯格检测技术有限公司 1376417 20 合格

二、评委组成

序号 姓    名 专业技术职称 评委类别（经济
/技术）

1 关东明 经济、技术标评
委

2 周鑫（采购人代
表）

经济、技术标评
委

3 刘进贤 经济、技术标评
委



4 王廷富（采购人
代表）

经济、技术标评
委

5 王斌 经济、技术标评
委

6 关继 经济、技术标评
委

7 党鹏飞 经济、技术标评
委

三、评标情况

    扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程7包项目评
标会于2023年11月6日10时0分在第七评标室（政采）开始进行。
    评标工作严格按照招标文件的规定，在评委会内部独立进行。
评委会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过初步评审单
位情况如下:

序号 投标人名称 未通过原因
无

    其他单位均通过初步评审，可以进入详细评审阶段。
    根据招标文件的评标办法，评标委员会对所有通过初步评审的投标人
投标文件进行了认真的评审和综合比较，并进行了打分。最终打分结果如
下：

序号 投标人名称 评审价 最终得分 排序

1 周口市禾悦电器有限公
司

1373652.00
00 99.00 1

2 周口德沣科贸有限公司 1381394.00
00 68.83 2

3 河南凯格检测技术有限
公司

1376417.00
00 64.94 3

4 周口物都商贸有限公司 1376970.00
00 64.93 4

四、评标结果

评标委员会根据最终评审情况，一致同意向招标人推荐中标候选人如下：



 

评委会负责人（组长）:

pwqz_166183(签章)

 

 

 

 

 

 

评委会成员:

pwqz_166177(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166178(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166179(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166180(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166181(签章)

 

 

 

 

 

pwqz_166182(签章)

 

 

 

 

 

 

监督人：

扶沟县发展和改革委员会2023年度冬季清洁取暖提质工程7包 项目评标委

员会

2023年11月06日

第1中标候选人 周口市禾悦电器有限公司
第2中标候选人 周口德沣科贸有限公司
第3中标候选人 河南凯格检测技术有限公司
第4中标候选人 周口物都商贸有限公司
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